
가상 마을B 마을안길 정비공사

설 계 도

2026. 09

O O 시

가상 마을B 마을안길 정비공사
위　치　도



(1공구) OO면 OO리 OO번지 일원 L=150.0m
(2공구) OO면 OO리 OO번지 일원 L=25.0m


2026년 건설사업 합동설계반

事業名	年月日	圖面名	가상 마을B 마을안길 정비공사		現場實測		圖面作成		檢圖	圖面番戶	一連番戶	이동장 연락처
2026년 건설사업	2026.09.	事項	위 치 도	縮尺 NONE			* * *			A -		

가상 마을B 마을안길 정비공사
아스콘 덧씌우기 전개도

(1/2) S = NONE

(1 공 구) L=150.0m　　OO면 OO리 OO번지 일원



집수정 숭상 (1000×1000·2000×500)

아스콘 덧씌우기

[범 례]

NO.0~NO.7+10
차선도색(백색실선) 양측 L=317.0m

NO.6
집수정(2000×500) 숭상 1EA

NO.3
우접속 아스콘 B=3.0m, L=10.0m

NO.2+5
집수정(1000×1000) 숭상 1EA

1공구 [NOTE]

2026년 건설사업 합동설계반


事業名	年月日	圖面名	가상 마을B 마을안길 정비공사		現場實測		圖面作成		檢圖	圖面番戶	一連番戶	이동장 연락처
2026년 건설사업	2026.09.	事項	전 개 도	縮尺 NONE			***			A -		

가상 마을B 마을안길 정비공사
아스콘 덧씌우기 전개도

(2/2) S = NONE

(2 공 구) L=25.0m

OO면 OO리 OO번지 일원



아스콘 덧씌우기

[범 례]

NO.0~NO.1+5
차선도색(백색실선) 양측 L=50.0m

NO.0~NO.1+5
아스콘 덧씌우기 L=25.0m, B=3.0m

2공구 [NOTE]

2026년 건설사업 합동설계반

事業名	年月日	圖面名	가상 마을B 마을안길 정비공사		現場實測		圖面作成		檢圖	圖面番戶	一連番戶	이동장 연락처
2026년 건설사업	2026.09.	事項	전 개 도	縮尺 NONE			* * *			A -		